
SCHEMA DI CONTRATTO

G
Ing. Bruno Locci

CITTA' DI TORTOLI'

ALLEGATO

DATA:

Oggetto elaborato:

Provincia Ogliastra
Committente:

Comune di
Tortolì

Tecnico incaricato: Tecnico incaricato:

Via Grazia Deledda 8 - Tortolì
Ing. Leonardo Luca Galaffu

Via dei Portoghesi 3 - Tortolì

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA 
IN SICUREZZA AREA SPETTATORI DEL 

CAMPO SPORTIVO FRA LOCCI
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

NOVEMBRE 2015



 

 

 

 

 

CITTÀ DI TORTOLÌ 

PROVINCIA OGLIASTRA 

 

PROGETTO:   “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA AREA SPETTATORI 

DEL CAMPO SPORTIVO FRA LOCCI” 

 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 
 

 



 

 
1 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI TORTOLÌ PROVINCIA OGLIASTRA 

Oggetto: SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI 

“Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza area spettatori del campo 

sportivo Fra Locci”.             

L'anno _______ (________), addì ________ (_______) del mese di ________ 

in Tortolì presso la sede Comunale sita nella Via Garibaldi n. l, avanti a me 

____________, Segretario Comunale del Comune di Tortolì, autorizzato a 

rogare i contratti dell’Ente nella forma pubblico amministrativa ai sensi 

dell’art. 97 comma 4 lett. c, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

Sono comparsi i signori: 

• ___________ nato a _________ il _________ il quale dichiara di agire in 

nome e per conto del Comune di Tortolì, via Garibaldi n. 1, Codice Fiscale 

00068560911, ove, per ragioni d’ufficio, elegge il proprio domicilio, nella sua 

qualità di Responsabile dell’Area Governo del Territorio-Lavori Pubblici, ai 

sensi dell’art 107 del D.lgs.18.08.2000 n.267 e in virtù del decreto del 

Sindaco n. _______ del ___________, di seguito per brevità denominato 

“ente appaltante”; 

• ______________ nato a __________ il __________, residente in 

_____________, via ________________, codice fiscale ______________, in 

qualità di legale rappresentante dell’Impresa ____________, con sede in 

_____________, via ____________, Codice Fiscale e Partita IVA n. 

______________, iscritta nel registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

__________ al numero corrispondente al codice fiscale, in seguito per brevità 

denominato “appaltatore”.     

Rep. N. _________ 

Registrato a Lanusei il 

____/____/201_ 

Al n. ____ serie ____ 

Esatte € ________ 

Il Segretario Comunale 

_______________ 
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• I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io 

segretario rogante sono personalmente certo 

PREMETTONO CHE 

• con determinazione n. ________ del ____________ è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori relativi a ““Riqualificazione funzionale e messa 

in sicurezza area spettatori del campo sportivo Fra Locci”, dell’importo 

complessivo di € 220.000/00 di cui € 142.000/00 per corrispettivo per 

l'esecuzione dei lavori, posto a base d'asta, così articolato: 

o €   94.778/86 per lavori al netto della manodopera, soggetti a ribasso;  

o €   43.721/14 per oneri manodopera non soggetti a ribasso; 

o € 138.500/00 totale lavori con manodopera 

o €     3.500/00  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara. 

per complessivi € 142.000/00 a base di procedura di aggiudicazione. 

• che i lavori sono finanziati con fondi Regionali per € 200.000/00, e per € 

20.000,00 con fondi comunali;                                      

• che a seguito di gara a mezzo di procedura ________ conclusasi con la 

seduta del _________ è risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto la ditta 

_____________ , che ha offerto il ribasso del ________% sull’importo 

ribassabile e quindi per il prezzo netto di € ___________ (diconsi euro 

______________), oltre € 43.721/14 per oneri manodopera  ed € 3.500/00  

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara,  più l’IVA a termini 

di legge;  

• che il verbale di gara è stato approvato e quindi confermata 

l'aggiudicazione definitiva in favore dell'appaltatore con determinazione del 

Responsabile dell’area Governo del Territorio – Lavori Pubblici n. 
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_________ del _____________; 

• che il Legale Rappresentante dell'Impresa e il Responsabile del 

procedimento, in data __________ hanno sottoscritto il verbale di cui all'art. 

106, comma 3, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, dal quale risulta che 

permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori 

oggetto del presente atto; 

• che ai sensi dell’art. 1 del DPR 03/06/1998 n. 252 non è necessario 

acquisire la certificazione prevista mediante dicitura sul certificato camerale, 

trattandosi di contratto di valore inferiore alla soglia ivi stabilita;        

• che l’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. ________ 

del __________ è divenuta efficace, avendo il responsabile del procedimento 

verificato il possesso dei prescritti requisiti, come attestato con documento 

prot. n. ________ del ___________; 

• che sono trascorsi i 35 giorni di legge dalla comunicazione della 

aggiudicazione definitiva; 

• che in particolare è stata accertata la regolarità contributiva dell’appaltatore 

mediante l’acquisizione del DURC del ________ protocollo n. ___________. 

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare 

l'appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della 

narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO - L'Ente Appaltante affida 

all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei lavori di “Riqualificazione 

funzionale e messa in sicurezza area spettatori del campo sportivo Fra Locci”, 

sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti e condizioni 
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dedotti, risultanti, nel loro complesso, oltre che dal capitolato generale 

d'appalto approvato con D.M. 145/2000, (nei limiti di compatibilità con il 

D.Lgs.163/2006) e dalle disposizioni del presente contratto: 

• dal capitolato speciale d'appalto (allegato F del progetto a base di gara); 

• dell’elenco prezzi unitari al netto della manodopera come offerti in sede di 

gara; 

• dal cronoprogramma dei lavori (allegato E del progetto a base di gara); 

• dal Piano di sicurezza e di coordinamento (allegato H del progetto a base 

di gara); 

• da n. 12 elaborati grafici progettuali di seguito elencati: 

• TAV. 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE; 

• TAV. 2 PLANIMETRIA GENERALE; 

• TAV. 3.a PIANTE TRIBUNA, SPOGLIATOI … – STATO ATTULE; 

• TAV. 3.b PIANTE TRIBUNA, SPOGLIATOI, …. – PROPOSTA PROGETTUALE; 

• TAV. 4 SEZIONI, PROSPETTI TRIBUNA– STATO ATTUALE – PROPOSTA PROGETTUALE; 

• TAV. 5a IMPIANTO ELETTRICO: SCHEMA LINEE ELETTRICHE; 

• TAV. 5b IMPIANTO ELETTRICO: SCHEMA IMPIANTI LOCALI; 

• TAV. 6 IMPIANTO ELETTRICO: SCHEMA QUADRI ELETTRICI; 

• TAV. 7 MISURE DI PREVENZIONE INCENDI: SCHEMA DI VIE DI ESODO; 

• TAV. 8a PARTICOLARI COSTRUTTIVI – ACCESSI AREA SPETTATORI; 

• TAV. 8b PARTICOLARI COSTRUTTIVI – ACCESSI AREA ATLETI; 

• TAV. 8c PARTICOLARI COSTRUTTIVI – INTERVENTO SU TRIBUNA SPETTATORI; 

che, previa dispensa della loro lettura, sottoscritti dalle parti per integrale 

accettazione, si intendono integralmente richiamati e facenti parte integrante 

del contratto anche se non materialmente allegati e conservati unitamente ad 
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esso; 

• dalle disposizioni tecniche della direzione dei lavori e di tutte le norme di 

legge e di regolamento vigenti in materia di opere pubbliche. 

ART. 2 IMPORTO DEL CONTRATTO - L'importo complessivo 

dell'appalto è stabilito in € ____________ (diconsi euro ___________) oltre 

l’IVA nella misura di legge. Tale importo risulta così determinato: 

• Importo dei lavori al netto della manodopera, decurtati del ribasso d'asta: € 

___________ (diconsi euro  ______________);        

• oneri manodopera non soggetti a ribasso:  € 43.721/14 (diconsi euro  

quarantatremilasettecentoventuno/14; 

• Oneri per la sicurezza: € 3.500/00 (diconsi euro  tremilacinquecento/00). 

Il contratto è stipulato a misura come stabilito dal Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

ART. 3 CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE  

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha 

costituito la cauzione definitiva di € _________  (diconsi 

_________________) pari al __________%, dell'importo contrattuale.  Nel 

caso di inadempienze contrattuali, l'Ente Appaltante avrà diritto di valersi di 

propria autorità della cauzione, come sopra prestata, ed inoltre l'Appaltatore 

dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà prefisso, qualora l'Ente Appaltante 

abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del 

contratto. L’appaltatore si impegna, ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. n. 

207/2010, a costituire, almeno dieci giorni prima, della consegna dei lavori, 

apposita polizza assicurativa per le finalità di cui all’art. 129, comma 1, del 

D.lgs. 12.04.2006 n.163 e dell’art. 54 comma 6 della L.R. 07.08.2007 n. 5, 
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secondo le modalità ivi indicate. 

ART. 4 DOMICILIO - L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per 

tutta la durata dell'appalto il suo domicilio in Tortolì presso la sede dell'Ente 

Appaltante. Le notificazioni e le intimazioni relative al contratto verranno 

effettuate dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani 

proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta, oppure a mezzo di 

messo comunale, ovvero mediante lettera raccomandata al domicilio di cui 

sopra. 

ART. 5 DANNI - Sono a carico dell'appaltatore le misure e le responsabilità 

per evitare il verificarsi di danni, stabilite dall'art. 14 del D.M. 145/2000. Dei 

danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde 

direttamente ed esclusivamente l'appaltatore. 

ART. 6 ONERI DELL’APPALTATORE - L’appaltatore si impegna a 

rispettare gli obblighi in materia di occupazione e mercato del lavoro e quelli 

in materia di assunzioni obbligatorie, qualora sia tenuto a rispettarli, in base 

alle vigenti norme. L'Appaltatore si impegna a trasmettere all'Ente 

Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 

denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici e 

quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 

assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 

contrattazione collettiva. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente 

tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i 

dipendenti delle aziende edili ed affini e degli accordi integrativi dello stesso, 

in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti, ed 

ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti 
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dalla vigente normativa. L’impresa è responsabile, in rapporto alla stazione 

appaltante, delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto 

collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non 

sia autorizzato non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma 

precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, 

accertata dall'Ente Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, 

l'Ente appaltante medesimo comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche 

all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una 

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di 

esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono 

già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli 

adempimenti e degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore delle 

somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del 

Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui 

sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Ente Appaltante, né il titolo 

a risarcimento danni. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in 

grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora 

l'inadempienza dell'Appaltatore venga accertata dopo l'ultimazione dei lavori, 

l'Ente Appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli 

istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla 

cauzione.  

L'Appaltatore si impegna a coordinare i piani delle misure di sicurezza fisica 
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dei lavoratori al riguardo predisposti dagli eventuali subappaltatori o 

cottimisti. L'Appaltatore si impegna, altresì, a tenere tale piano a disposizione 

delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

L'Appaltatore si impegna infine ad assolvere agli obblighi contenuti nelle 

norme di cui all’art.52 della Legge Regionale 07.08.2007 n.5 che sono 

integralmente richiamate nel presente contratto e ne fanno parte integrante e 

sostanziale. 

ART. 7 PIANO DI SICUREZZA - In ordine alle prescrizioni di legge in 

materia di piani di sicurezza nei cantieri si stabilisce quanto segue: 

L’appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente il piano operativo di 

sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, previsto 

dall'art. 131 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 12.04.2006 n.163. 

ART. 8 CESSIONE DI CREDITI - Si applicano al presente contratto le 

disposizioni di cui alla legge n. 52/91, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, 

del D.lgs. 12.04.2006 n.163. 

ART. 9 CESSIONE DEL CONTRATTO - Il presente contratto non può 

essere ceduto a terzi a pena di nullità. 

ART. 10 CONSEGNA DEI LAVORI - La consegna dei lavori 

all’appaltatore avverrà con le modalità prescritte dal Capitolato Generale 

d’Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000. Resta comunque salva per l'Ente 

appaltante sia la facoltà di procedere ad una consegna di urgenza dei lavori 

appaltati, sia la facoltà di procedere ad una consegna frazionata, senza che al 

riguardo l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimento di sorta. 
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ART. 11 TERMINE DI ULTIMAZIONE - L'appaltatore si impegna ad 

ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del 

presente contratto entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data di consegna dei lavori, così come previsto dal capitolato 

speciale d’appalto ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 154 

del D.P.R. 207/2010, dall'ultimo dei verbali di consegna. L’appaltatore non 

può per nessuna ragione sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori. Il 

certificato di ultimazione dei lavori è rilasciato dal direttore dei lavori a 

seguito della comunicazione redatta per iscritto da parte dell'appaltatore 

dell'avvenuta conclusione dei lavori. Si segue la disciplina stabilita dall'art. 

199 del D.P.R. n. 207/2010. 

ART. 12 PENALI PER IL RITARDO - Per ogni giorno di ritardo oltre il 

termine di ultimazione dei lavori è prevista la penalità nella misura dell'1 per 

mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, così come previsto 

dall’art. 16 del capitolato speciale d’appalto. Qualora il ritardo 

nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore a 

quanto previsto sopra, il responsabile del procedimento promuove l'avvio 

delle procedure previste dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006. L'appaltatore può 

avvalersi della facoltà previste dall'art. 22, commi 4 e 5 del D.M. 145/2000. 

ART. 13 ESECUZIONE - L'esecuzione dei lavori è subordinata alla piena ed 

incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni patti e 

modalità dedotti e risultanti nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto 

esecutivo, atti che furono alla base della gara e che sono qui integralmente 

richiamati e formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro 
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assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, 

conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. 

ART. 14 CONTROLLI - Il Responsabile del procedimento, avvalendosi del 

direttore dei lavori, procede al controllo periodico dell'attività da svolgere, 

mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilità, esame 

del rispetto del cronoprogramma e incontri con l'appaltatore, secondo 

modalità e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo 

dello svolgimento delle attività nel cantiere. Si fa, inoltre, espresso rinvio alla 

disciplina dei controlli, contenuta nell'art. 19 del D.M. 145/2000. 

ART. 15 CONTABILIZZAZIONE - I lavori sono contabilizzati dal 

direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore. Il direttore dei lavori 

provvede alla misurazione ed alla classificazione delle lavorazioni, secondo la 

disciplina prevista dall'art. 185 del D.P.R. 207/2010. 

ART. 16 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL 

SALDO – 

I pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di 

importo, al netto del ribasso d’asta e dell’importo delle rate di acconto 

precedenti, almeno pari ad € 40.000/00 (euro quarantamila/00) ai sensi 

dell’art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto. 

Al pagamento si provvederà, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136/2010, 

mediante mandato di pagamento che ordini al Banca Unicredit, tesoriere 

comunale, con sede in Tortolì, di provvedere mediante accredito su conto 

dedicato da comunicare in sede di presentazione del primo stato di 

avanzamento lavori. La sostituzione del rappresentante legale, del conto 

dedicato e degli abilitati alla gestione del conto non avrà effetto nei confronti 
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dell'ente appaltante, finché non sarà stata a quest’ultimo comunicata mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento. Ogni eventuale ulteriore 

designazione va effettuata per iscritto e deve essere allegata al presente 

contratto. L’appaltatore si obbliga a comunicare, per iscritto, all’ente 

appaltante i nominativi dei soggetti abilitati e/o delegati ad operare sul conto 

dedicato e loro successive modificazioni. 

ART. 17 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO - Per la 

disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa rinvio alle disposizioni 

dell'art. 30 del D.M. 145/2000. 

ART. 18 REVISIONE PREZZI - La revisione prezzi non è ammessa, né è 

applicabile il primo comma dell'art. 1664 del codice civile. Viene fatto salvo 

quanto previsto dai commi 4 e seguenti dell’art. 133 del D.Lgs.12.04.2006 

n.163. 

ART. 19 COLLAUDO - L'opera oggetto del presente contratto  si intenderà 

accettata solo ad avvenuta approvazione del collaudo, o del certificato di 

regolare esecuzione  che avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data del 

verbale di ultimazione dei lavori. 

ART. 20 DIFETTI DI COSTRUZIONE - L'appaltatore è responsabile per 

ogni difetto di costruzione accertati dal direttore dei lavori nel corso 

dell'opera, ferme restando le responsabilità derivanti dal mancato, totale o 

parziale, collaudo dell'opera. Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta 

nell'art. 18 del D.M. 145/2000. 

ART. 22 DANNI DI FORZA MAGGIORE - Qualora si verifichino danni ai 

lavori causati da forza maggiore, si applica la disciplina di cui all'art. 20 del 

D.M. 145/2000. 
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ART. 23 CONTROVERSIE - Ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs.12.04.2006 

n.163, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili 

l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni 

caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si esperisce la procedura 

per il bonario accordo prevista dal citato articolo. Ove non si proceda 

all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve e comunque in ogni 

altro caso, la definizione delle controversie è attribuita al giudice del luogo 

dove il contratto è stato stipulato. Viene esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 24 RISOLUZIONE E RECESSI - Per la risoluzione e il recesso 

trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 134, 135, 136, 138 e 139 

del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

ART. 25 NORMATIVA APPLICABILE - Per quanto non disposto dal 

presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni 

vigenti in materia ed in particolare le disposizioni del D.Lgs.12.04.2006 

n.163, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 nei limiti di compatibilità  con il predetto 

decreto legislativo, della legge regionale 07/08/2007 n.5, delle norme rimaste 

vigenti della legge fondamentale in materia di lavori pubblici 20 marzo 1865 

n. 2248 alleg. F, del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, 

approvato con D.M. 145/2000, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive 

modificazioni ed integrazioni, degli artt. 1655 e seguenti del codice civile, in 

quanto non derogati dalla normativa specifica del settore degli appalti delle 

opere pubbliche e del  D. Lgs 09/04/2008 n. 81. 

ART. 26 SPESE DEL CONTRATTO - Tutte le spese del presente contratto, 

inerenti e conseguenti e comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica 

dei lavoratori e del prescritto cartello del cantiere, sono a totale carico 
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dell'appaltatore. Se al termine dei lavori l'importo contrattuale risulti maggiore 

di quello previsto nel presente atto, l'appaltatore è obbligato ad assolvere agli 

oneri tributari relativi pagando le maggiori imposte dovute sulla differenza 

degli importi. Se al termine dei lavori l'importo contrattuale risulti inferiore a 

quello stabilito dal presente atto, l'Ente Appaltante rilascia apposita 

dichiarazione ai fini del rimborso all'Appaltatore delle maggiori imposte 

eventualmente pagate. Si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi 

dell'art. 40 del D.P.R. 131/86, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA. 

Io sottoscritto Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e 

costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato 

lettura alle parti stesse che riconoscendolo conforme alla loro volontà, 

liberamente manifestatami, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono 

con me Segretario, dopo avermi dispensato dalla lettura degli atti richiamati, 

avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. 

Il presente atto scritto su _______ facciate intere e parte della __________, 

escluse le firme sin qui. Sono le ore ______ e minuti _________ (______). 

L’ENTE APPALTANTE  

L’APPALTATORE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 




