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Il Segretario Comunale

L'anno ( ), addi ( ) del mese di

in Tortoli presso la sede Comunale sita nella Via Garibaldi n. 1, avanti a me

, Segretario Comunale del Comune di Tortoli, autorizzato a

rogare i contratti dell’Ente nella forma pubblico amministrativa ai sensi

dell’art. 97 comma 4 lett. ¢, del D.Les. 18 agosto 2000, n. 267,

Sono comparsi i signori:

o nato a il il quale dichiara di agire in

nome e per conto del Comune di Tortoli, via Garibaldi n. 1, Codice Fiscale

00068560911, ove, per ragioni d’ufficio, elegge il proprio domicilio, nella sua

qualita di Responsabile dell’Area Governo del Territorio-Lavori Pubblici, ai

sensi dell’art 107 del D.lgs.18.08.2000 n.267 e in virtu del decreto del

Sindaco n. del , di seguito per brevita denominato

“ente appaltante’;

° nato a il , residente in
, via , codice fiscale , In
qualita di legale rappresentante dell’Impresa , con sede in
, via , Codice Fiscale e Partita IVA n.

, iscritta nel registro delle Imprese presso la C.C.LA.A. di

al numero corrispondente al codice fiscale, in seguito per brevita

denominato “appaltatore”.




e | predetti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica io

segretario rogante sono personalmente certo

PREMETTONO CHE

® con determinazione n. del ¢ stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori relativi a ““Riqualificazione funzionale e messa

in sicurezza area spettatori del campo sportivo Fra Locci”, dell’importo

complessivo di € 220.000/00 di cui € 142.000/00 per corrispettivo per

lI'esecuzione dei lavori, posto a base d'asta, cosi articolato:

o € 94.778/86 per lavori al netto della manodopera, soggetti a ribasso;

o € 43.721/14 per oneri manodopera non soggetti a ribasso;

o € 138.500/00 totale lavori con manodopera

o € 3.500/00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

per complessivi € 142.000/00 a base di procedura di aggiudicazione.

e che i lavori sono finanziati con fondi Regionali per € 200.000/00, e per €

20.000,00 con fondi comunali;

e che a seguito di gara a mezzo di procedura conclusasi con la
seduta del ¢ risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto la ditta

, che ha offerto il ribasso del % sull’importo
ribassabile e quindi per il prezzo netto di € (diconsi euro

), oltre € 43.721/14 per oneri manodopera ed € 3.500/00

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara, piu 'IVA a termini

di legge;

e che il verbale di gara ¢ stato approvato e quindi confermata

l'aggiudicazione definitiva in favore dell'appaltatore con determinazione del

Responsabile dell’area Governo del Territorio — Lavori Pubblici n.




del :

e che il Legale Rappresentante dell'lmpresa e il Responsabile del

procedimento, in data hanno sottoscritto il verbale di cui all'art.

106, comma 3, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, dal quale risulta che

permangono le condizioni che consentono 1'immediata esecuzione dei lavori

oggetto del presente atto;

e che ai sensi dell’art. 1 del DPR 03/06/1998 n. 252 non € necessario

acquisire la certificazione prevista mediante dicitura sul certificato camerale,

trattandosi di contratto di valore inferiore alla soglia ivi stabilita;

e che I'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n.

del ¢ divenuta efficace, avendo il responsabile del procedimento

verificato il possesso dei prescritti requisiti, come attestato con documento

prot. n. del ;

e che sono trascorsi i 35 giorni di legge dalla comunicazione della

aggiudicazione definitiva;

e che in particolare ¢ stata accertata la regolarita contributiva dell’appaltatore

mediante I’acquisizione del DURC del protocollo n.

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare

I'appalto di che trattasi, 1 predetti comparenti, previa ratifica e conferma della

narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del

presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO - L'Ente Appaltante affida

all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei lavori di ‘“Riqualificazione

funzionale e messa in sicurezza area spettatori del campo sportivo Fra Locci”,

sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti € condizioni




dedotti, risultanti, nel loro complesso, oltre che dal capitolato generale

d'appalto approvato con D.M. 145/2000, (nei limiti di compatibilita con il

D.Lgs.163/2006) e dalle disposizioni del presente contratto:

e dal capitolato speciale d'appalto (allegato F del progetto a base di gara);

e dell’elenco prezzi unitari al netto della manodopera come offerti in sede di

gara;

e dal cronoprogramma dei lavori (allegato E del progetto a base di gara);

e dal Piano di sicurezza e di coordinamento (allegato H del progetto a base

di gara);

e dan. 12 elaborati grafici progettuali di seguito elencati:

e TAV.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE;

® TAV.2  PLANIMETRIA GENERALE;

® TAV.3.a PIANTE TRIBUNA, SPOGLIATOI ... — STATO ATTULE;

® TAV.3.b PIANTE TRIBUNA, SPOGLIATOI, ... — PROPOSTA PROGETTUALE;

® TAV.4  SEZIONI, PROSPETTI TRIBUNA— STATO ATTUALE — PROPOSTA PROGETTUALE;

® TAv.5a [|MPIANTO ELETTRICO: SCHEMA LINEE ELETTRICHE;

® TAV.5b [MPIANTO ELETTRICO: SCHEMA IMPIANTI LOCALI;

® TAV.6 IMPIANTO ELETTRICO: SCHEMA QUADRI ELETTRICI;

® TAvV.7  MISURE DI PREVENZIONE INCENDI: SCHEMA DI VIE DI ESODO;

® TAV.8a PARTICOLARI COSTRUTTIVI — ACCESSI AREA SPETTATORI;

® TAv.8b PARTICOLARI COSTRUTTIVI — ACCESSI AREA ATLETI;

® TAV.8c PARTICOLARI COSTRUTTIVI — INTERVENTO SU TRIBUNA SPETTATORI;

che, previa dispensa della loro lettura, sottoscritti dalle parti per integrale

accettazione, si intendono integralmente richiamati e facenti parte integrante

del contratto anche se non materialmente allegati e conservati unitamente ad




€SS0,

e dalle disposizioni tecniche della direzione dei lavori e di tutte le norme di

legge e di regolamento vigenti in materia di opere pubbliche.

ART. 2 IMPORTO DEL CONTRATTO - L'importo complessivo

dell'appalto ¢ stabilito in € (diconsi euro ) oltre

I’IVA nella misura di legge. Tale importo risulta cosi determinato:

¢ Importo dei lavori al netto della manodopera, decurtati del ribasso d'asta: €

(diconsi euro );

e oneri manodopera non soggetti a ribasso: € 43.721/14 (diconsi euro

quarantatremilasettecentoventuno/14;

® Oneri per la sicurezza: € 3.500/00 (diconsi euro tremilacinquecento/00).

N

Il contratto ¢ stipulato a misura come stabilito dal Capitolato Speciale

d’ Appalto.

ART. 3 CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, 1'appaltatore ha

costituito la  cauzione definitiva di € (diconsi

) pari al %, dell'importo contrattuale. Nel

caso di inadempienze contrattuali, 1'Ente Appaltante avra diritto di valersi di

propria autorita della cauzione, come sopra prestata, ed inoltre 1'Appaltatore

dovra reintegrarla nel termine che gli sara prefisso, qualora 1'Ente Appaltante

abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del

contratto. L’appaltatore si impegna, ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. n.

207/2010, a costituire, almeno dieci giorni prima, della consegna dei lavori,

apposita polizza assicurativa per le finalita di cui all’art. 129, comma 1, del

D.gs. 12.04.2006 n.163 e dell’art. 54 comma 6 della L.R. 07.08.2007 n. 5,




secondo le modalita ivi indicate.

ART. 4 DOMICILIO - L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per

tutta la durata dell'appalto il suo domicilio in Tortoli presso la sede dell'Ente

Appaltante. Le notificazioni e le intimazioni relative al contratto verranno

effettuate dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani

proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta, oppure a mezzo di

messo comunale, ovvero mediante lettera raccomandata al domicilio di cui

sopra.

ART. 5 DANNI - Sono a carico dell'appaltatore le misure e le responsabilita

per evitare il verificarsi di danni, stabilite dall'art. 14 del D.M. 145/2000. Dei

danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde

direttamente ed esclusivamente 1'appaltatore.

ART. 6 ONERI DELL’APPALTATORE - L’appaltatore si impegna a

rispettare gli obblighi in materia di occupazione e mercato del lavoro e quelli

in materia di assunzioni obbligatorie, qualora sia tenuto a rispettarli, in base

alle vigenti norme. L'Appaltatore si impegna a trasmettere all'Ente

Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta

denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici e

quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali,

assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla

contrattazione collettiva. L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente

tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i

dipendenti delle aziende edili ed affini e degli accordi integrativi dello stesso,

in vigore per il tempo e nelle localita in cui si svolgono i lavori anzidetti, ed

ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti




dalla vigente normativa. L’ impresa & responsabile, in rapporto alla stazione

appaltante, delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei

confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto

collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non

sia autorizzato non esime I’impresa dalla responsabilita di cui al comma

precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo,

accertata dall'Ente Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro,

I'Ente appaltante medesimo comunichera all'Appaltatore e, se del caso, anche

all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di

esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono

gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia degli

adempimenti e degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore delle

somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del

Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati

integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui

sopra, 1'Appaltatore non puo opporre eccezioni all'Ente Appaltante, né il titolo

a risarcimento danni. Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in

grado di coprire lintero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora

I'inadempienza dell'Appaltatore venga accertata dopo 1'ultimazione dei lavori,

I'Ente Appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli

istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla

cauzione.

L'Appaltatore si impegna a coordinare i piani delle misure di sicurezza fisica




dei lavoratori al riguardo predisposti dagli eventuali subappaltatori o

cottimisti. L'Appaltatore si impegna, altresi, a tenere tale piano a disposizione

delle autorita competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'Appaltatore si impegna infine ad assolvere agli obblighi contenuti nelle

norme di cui all’art.52 della Legge Regionale 07.08.2007 n.5 che sono

integralmente richiamate nel presente contratto € ne fanno parte integrante e

sostanziale.

ART. 7 PIANO DI SICUREZZA - In ordine alle prescrizioni di legge in

materia di piani di sicurezza nei cantieri si stabilisce quanto segue:

L’appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente il piano operativo di

sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilita nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, previsto

dall'art. 131 comma 2 lett. ¢) del D.Lgs. 12.04.2006 n.163.

ART. 8 CESSIONE DI CREDITI - Si applicano al presente contratto le

disposizioni di cui alla legge n. 52/91, ai sensi di quanto disposto dall'art. 117,

del D.1gs. 12.04.2006 n.163.

ART. 9 CESSIONE DEL CONTRATTO - Il presente contratto non puo

essere ceduto a terzi a pena di nullita.

ART. 10 CONSEGNA DEI LAVORI - La consegna dei lavori

all’appaltatore avverra con le modalita prescritte dal Capitolato Generale

d’ Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000. Resta comunque salva per 1'Ente

appaltante sia la facolta di procedere ad una consegna di urgenza dei lavori

appaltati, sia la facolta di procedere ad una consegna frazionata, senza che al

riguardo 'appaltatore possa pretendere indennita o risarcimento di sorta.




ART. 11 TERMINE DI ULTIMAZIONE - L'appaltatore si impegna ad

ultimare tutti 1 lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del

presente contratto entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi,

decorrenti dalla data di consegna dei lavori, cosi come previsto dal capitolato

speciale d’appalto ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 154

del D.P.R. 207/2010, dall'ultimo dei verbali di consegna. L’appaltatore non

pud per nessuna ragione sospendere o rallentare 1’esecuzione dei lavori. Il

certificato di ultimazione dei lavori € rilasciato dal direttore dei lavori a

seguito della comunicazione redatta per iscritto da parte dell'appaltatore

dell'avvenuta conclusione dei lavori. Si segue la disciplina stabilita dall'art.

199 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 12 PENALI PER IL RITARDO - Per ogni giorno di ritardo oltre il

termine di ultimazione dei lavori ¢ prevista la penalita nella misura dell'l per

mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, cosi come previsto

dall’art. 16 del capitolato speciale d’appalto. Qualora il ritardo

nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore a

quanto previsto sopra, il responsabile del procedimento promuove l'avvio

delle procedure previste dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006. L'appaltatore puo

avvalersi della facolta previste dall'art. 22, commi 4 e 5 del D.M. 145/2000.

ART. 13 ESECUZIONE - L'esecuzione dei lavori ¢ subordinata alla piena ed

incondizionata osservanza delle disposizioni, norme, condizioni patti e

modalita dedotti e risultanti nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto

esecutivo, atti che furono alla base della gara e che sono qui integralmente

richiamati e formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'appaltatore non puo introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro




assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori,

conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

ART. 14 CONTROLLI - 11 Responsabile del procedimento, avvalendosi del

direttore dei lavori, procede al controllo periodico dell'attivita da svolgere,

mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilita, esame

del rispetto del cronoprogramma e incontri con Il'appaltatore, secondo

modalita e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo

dello svolgimento delle attivita nel cantiere. Si fa, inoltre, espresso rinvio alla

disciplina dei controlli, contenuta nell'art. 19 del D.M. 145/2000.

ART. 15 CONTABILIZZAZIONE - 1 lavori sono contabilizzati dal

direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore. Il direttore dei lavori

provvede alla misurazione ed alla classificazione delle lavorazioni, secondo la

disciplina prevista dall'art. 185 del D.P.R. 207/2010.

ART. 16 MODALITA DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL

SALDO -

I pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento di

importo, al netto del ribasso d’asta e dell’importo delle rate di acconto

precedenti, almeno pari ad € 40.000/00 (euro quarantamila/00) ai sensi

dell’art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto.

Al pagamento si provvedera, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136/2010,

mediante mandato di pagamento che ordini al Banca Unicredit, tesoriere

comunale, con sede in Tortoli, di provvedere mediante accredito su conto

dedicato da comunicare in sede di presentazione del primo stato di

avanzamento lavori. La sostituzione del rappresentante legale, del conto

dedicato e degli abilitati alla gestione del conto non avra effetto nei confronti
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dell'ente appaltante, finché non sara stata a quest’ultimo comunicata mediante

raccomandata con avviso di ricevimento. Ogni eventuale ulteriore

designazione va effettuata per iscritto e deve essere allegata al presente

contratto. L’appaltatore si obbliga a comunicare, per iscritto, all’ente

appaltante i nominativi dei soggetti abilitati e/o delegati ad operare sul conto

dedicato e loro successive modificazioni.

ART. 17 INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO - Per Ia

disciplina degli interessi per ritardato pagamento si fa rinvio alle disposizioni

dell'art. 30 del D.M. 145/2000.

ART. 18 REVISIONE PREZZI - La revisione prezzi non ¢ ammessa, né ¢

applicabile il primo comma dell'art. 1664 del codice civile. Viene fatto salvo

quanto previsto dai commi 4 e seguenti dell’art. 133 del D.Lgs.12.04.2006

n.163.

ART. 19 COLLAUDO - L'opera oggetto del presente contratto si intendera

accettata solo ad avvenuta approvazione del collaudo, o del certificato di

regolare esecuzione che avra luogo entro sei mesi a decorrere dalla data del

verbale di ultimazione dei lavori.

ART. 20 DIFETTI DI COSTRUZIONE - L'appaltatore ¢ responsabile per

ogni difetto di costruzione accertati dal direttore dei lavori nel corso

dell'opera, ferme restando le responsabilita derivanti dal mancato, totale o

parziale, collaudo dell'opera. Si fa espresso rinvio alla disciplina contenuta

nell'art. 18 del D.M. 145/2000.

ART. 22 DANNI DI FORZA MAGGIORE - Qualora si verifichino danni ai

lavori causati da forza maggiore, si applica la disciplina di cui all'art. 20 del

D.M. 145/2000.
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ART. 23 CONTROVERSIE - Ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs.12.04.2006

n.163, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili

I'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni

caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si esperisce la procedura

per il bonario accordo prevista dal citato articolo. Ove non si proceda

all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve e comunque in ogni

altro caso, la definizione delle controversie ¢ attribuita al giudice del luogo

dove il contratto ¢ stato stipulato. Viene esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24 RISOLUZIONE E RECESSI - Per la risoluzione e il recesso

trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 134, 135, 136, 138 e 139

del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

ART. 25 NORMATIVA APPLICABILE - Per quanto non disposto dal

presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia ed in particolare le disposizioni del D.Lgs.12.04.2006

n.163, del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 nei limiti di compatibilita con il predetto

decreto legislativo, della legge regionale 07/08/2007 n.5, delle norme rimaste

vigenti della legge fondamentale in materia di lavori pubblici 20 marzo 1865

n. 2248 alleg. F, del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici,

approvato con D.M. 145/2000, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive

modificazioni ed integrazioni, degli artt. 1655 e seguenti del codice civile, in

quanto non derogati dalla normativa specifica del settore degli appalti delle

opere pubbliche e del D. Lgs 09/04/2008 n. 81.

ART. 26 SPESE DEL CONTRATTO - Tutte le spese del presente contratto,

inerenti e conseguenti € comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica

dei lavoratori e del prescritto cartello del cantiere, sono a totale carico
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dell'appaltatore. Se al termine dei lavori l'importo contrattuale risulti maggiore

di quello previsto nel presente atto, 1'appaltatore € obbligato ad assolvere agli

oneri tributari relativi pagando le maggiori imposte dovute sulla differenza

degli importi. Se al termine dei lavori l'importo contrattuale risulti inferiore a

quello stabilito dal presente atto, 1I'Ente Appaltante rilascia apposita

dichiarazione ai fini del rimborso all'Appaltatore delle maggiori imposte

eventualmente pagate. Si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi

dell'art. 40 del D.P.R. 131/86, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Io sottoscritto Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e

costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato

lettura alle parti stesse che riconoscendolo conforme alla loro volonta,

liberamente manifestatami, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono

con me Segretario, dopo avermi dispensato dalla lettura degli atti richiamati,

avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Il presente atto scritto su facciate intere e parte della ,
escluse le firme sin qui. Sono le ore e minuti ( ).
L’ENTE APPALTANTE

L”APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
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