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Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

ALLEGATO  

“C” 

 

 “INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE 

AMBIENTALE DELL’ AREA SIC                          

LIDO DI ORRÌ” 

RELATORE: Dott. Ing. Tania Murgia  

STIMA COSTI SICUREZZA 



TOTALE

100

SOMMANO m/mese 100 2,53 657,8

5

SOMMANO m/mese 5 4,2 54,6

5

SOMMANO cad/mese 5 5,84 75,92

1

SOMMANO m/mese 1 1,45 3,77

5

SOMMANO  cad/mese 5 1 13

5

SOMMANO €/m 5 15,51 77,55

R I P O R T O 882,64

Quantità

1

D.0014.0003.0006

Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di

attuazione del Codice della strada, _g.II 394) per evidenziare i bordi

longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un

mese: b) dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe II (n 52

giornate lavorative)                                                    

2

D.0014.0003.0006

I M P O R T INum.Ord. 

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Recinzione cantiere realizzata con rete in polietilene alta densità,

peso 240 g/ m, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore

arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato

fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di

utilizzodei materiali per tutta la durata dei lavori (n 52 giornate

lavorative)

                                                                           

unitario

3

D.0014.0003.0017

5

02.10.200.001
Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,

alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile.(n 52 giornate

lavorative)

6

D.0014.0001.0031

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di

parapetto prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione

contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, scarpate, etc), fornito e

posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato

al fine di garantire la tenuta all’eventuale spinta di un operatore. I

correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in

senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole

ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. 

Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo

richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio

con tutto cio' che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni

vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; l’accatastamento

e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di

proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

l’utilizzo temporaneo dei parapetti. 

Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di anno

(n 52 giornate lavorative)

Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del

Regolamento di attuazione del Codice della strada, _g.II 395), con

strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle

deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m;

costo di utilizzo del cartello per un mese: b) in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm, dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe II (n

52 giornate lavorative)

                                                       

4

D.0014.0002.0022

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi

alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di

attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi

universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo

giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della

strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10  mm; 

costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza

classe I (n 52 giornate lavorative)

                                                     



SOMMANO m/mese 6 150 900

1

SOMMANO €/cad 1 13,33 13,33

1

SOMMANO €/cad 1 164,8 164,8

1

SOMMANO €/cad 1 90,5 90,5

2

SOMMANO €/ora 2 46,7 93,4

R I P O R T O 2144,67

7

8                    

01.07.001.001

DPI di base con tipologie di dispositivo per le diverse parti del corpo

da fornire a ciascun lavoratore per tutta la durata dei lavori.

Squadra tipo da n 6 operai                                                  

11                    

08.35.040.002

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai

lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il

coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam.

6

9                    

01.06.100.001a

10                    

01.06.120.001a Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali,

attrezzi e ad uso ufficio di cantiere, di dimensioni cm 240x450x240

fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il

trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il periodo di durata dei

lavori                    

Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm

96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10;

1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20;

1confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da cm 7; 1 rotolo

di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste

compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette

assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto

soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali - Pronto soccorso e 

medicazione                                                     

Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a

servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici,

tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in

lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in

1a PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,

impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e

fredda) e fognario. Sono compresi gli eventuali allacciamenti e la

realizzazione del basamento; per il periodo di durata dei lavori




