



**Anas SpA** Società con Socio Unico  
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587  
Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 Fax 06 4456224  
Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268  
Pec [anas.sardegna@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.sardegna@postacert.stradeanas.it)

**Compartimento della Viabilità per la Sardegna**

**AREA AMMINISTRATIVA**

*U.O. Gare e Contratti*

AL COMUNI CAPOLUOGO  
REGIONE SARDEGNA  
ALL'UFFICIO STACCATO DI SASSARI  
ALL'ALBO COMPARTIMENTALE

**OGGETTO** : PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA N° CALAV018-14\_12A2014.

Si prega, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di appalti, di voler apporre l'allegato esito di esperimento di gara presso il vostro Albo Pretorio.

Si richiede, inoltre, di volerlo restituire munito della prescritta comunicazione di avvenuta pubblicazione

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa. Silvia Assunta Anna Mereu

ANAS S.p.A



Prof. CCA-0030455-P del 07/07/2014





**Anas SpA** Società con Socio Unico  
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587  
Sede legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224  
Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268

**Compartimento della Viabilità per la Sardegna**

AREA AMMINISTRATIVA  
U.O. Gare e Contratti

**PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA**

Codice gara	CALAV018-14_12A2014
Oggetto:	Ripristino delle condizioni di sicurezza mediante sostituzione ed adeguamento alle norme vigenti delle barriere di sicurezza delle SS.SS. del Centro Manutentorio di Iglesias.
Modalità di gara	Procedura aperta
Importo a base d'asta:	€_388.500,00 (oneri per la sicurezza inclusi)
Importo sicurezza:	€_18.500,00
Tempo di esecuzione:	90 giorni
Importo aggiudic.	€_264'065,30 (oneri per la sicurezza inclusi); ribasso del -33,631%
Impr. Aggiudicataria	CGA SRL – BRIENZA (PZ)
Data di agg. provvisoria	03/07/2014
Direttore dei lavori	Ing. Carmine Ferrara
R.U.P.	Ing. Enrico Atzeni
Definizione delle controversie	TAR Sardegna

Numero offerte valide 105  
Numero offerte mediate 83  
Media - 33,506316867 %  
Limite di anomalia - 33,635832692 %

Imprese Partecipanti	RIBASSO	STATO AGG.
Geom. PIETRO FIORE CATIZONE	-34,562 %	Ala Superiore
INTERTRAFFIC 2000 di Russo Marco & C. S.a.s.	-34,088 %	Ala Superiore
IMPIANTI DI GUIDO BARBUSCIA & C. SAS	-33,999 %	Ala Superiore
ALPIN S.R.L.	-33,93 %	Ala Superiore
DIAMOND S.R.L.	-33,861 %	Ala Superiore
NAGOSTINIS SRL	-33,829 %	Ala Superiore
SAFITAL SRL	-33,815 %	Ala Superiore
EMMEA TRADE & SERVICE SRL	-33,789 %	Ala Superiore
DE LUCA SALVATORE SNC	-33,786 %	Ala Superiore
NUOVE INIZIATIVE S.R.L.	-33,7791 %	Ala Superiore
DAPAM SRL	-33,769 %	Ala Superiore
L & C LAVORI & COSTRUZIONI S.r.l.	-33,76 %	Anomalia
ITINERIS SRL	-33,741 %	Anomalia
I.T. INNOVAZIONE E TECNOLOGIE SRL	-33,738 %	Anomalia
M.B.S. MONTAGGIO BARRIERE STRADALI S.R.L.	-33,73 %	Anomalia
SIBAR SRL	-33,727 %	Anomalia





Anas SpA Società con Socio Unico  
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587  
Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 Fax 06 4456224  
Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268  
Pec [anas.sardegna@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.sardegna@postacert.stradeanas.it)

**Compartimento della Viabilità per la Sardegna**

<u>A.T.I. ITEMA Srl/PENTA SIGNAL Srl</u>	-33,717 %	Anomala
<u>BONATO EUGENIO</u>	-33,715 %	Anomala
<u>M.P.M. SRL</u>	-33,708 %	Anomala
<u>LEONARDO GROUP SRL</u>	-33,697 %	Anomala
<u>EDILFOR SRL</u>	-33,694 %	Anomala
<u>A.T.I. NUOVA VIA SRL - S.C.E.A.P. SRL</u>	-33,689 %	Anomala
<u>LASER SRL</u>	-33,689 %	Anomala
<u>SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L.</u>	-33,684 %	Anomala
<u>DUEPI Srl</u>	-33,676 %	Anomala
<u>S.I.O.S.S. SRL</u>	-33,675 %	Anomala
<u>RONZONI MAURIZIO</u>	-33,674 %	Anomala
<u>G.N.D. STRADE S.r.l.</u>	-33,669 %	Anomala
<u>SAGILE Srl</u>	-33,668 %	Anomala
<u>ITAL SEM SRL</u>	-33,666 %	Anomala
<u>NORDICA COSTRUZIONI di Bortone Alfonso</u>	-33,664 %	Anomala
<u>BIEFFE SRL</u>	-33,664 %	Anomala
<u>DALLAPE' MAURO &amp; C. SNC</u>	-33,662 %	Anomala
<u>SI.SE SRL</u>	-33,659 %	Anomala
<u>PAGONE SRL</u>	-33,656 %	Anomala
<u>M.D.M. SEGNALETICA STRADALE di Maruca Carmelo</u>	-33,65 %	Anomala
<u>A.T.I. E.MI. STRADE E CONSOLIDAMENTI Srl/3S SOCIETA' SERVIZI STRADALI</u>	-33,649 %	Anomala
<u>NUOVA FISE SRL</u>	-33,643 %	Anomala
<u>CGA SRL SEGNALETICA STRADALE</u>	-33,631 %	Prima impresa aggiudicataria
<u>SARAPPALTI SPA</u>	-33,625 %	Seconda impresa aggiudicataria
<u>EUROSIGNAL s.r.l.</u>	-33,623 %	Non anomala
<u>SION SRL</u>	-33,618 %	Non anomala
<u>SUBSIDIA SRL</u>	-33,618 %	Non anomala
<u>TISS INGEGNERIA S.R.L.</u>	-33,614 %	Non anomala
<u>MANNO ANGELO</u>	-33,6119 %	Non anomala
<u>A.T.I. GAMMA SEGNALETICA Snc/PALUMBI COSTRUZIONI Snc</u>	-33,609 %	Non anomala
<u>MASTEL SRL</u>	-33,601 %	Non anomala
<u>PALISTRAD 2000 SRL</u>	-33,597 %	Non anomala





Anas SpA Società con Socio Unico  
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587  
Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 Fax 06 4456224  
Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268  
Pec [anas\\_sardegna@postacert.stradeanas.it](mailto:anas_sardegna@postacert.stradeanas.it)

### Compartimento della Viabilità per la Sardegna

CICAS SRL	-33,593 %	Non anomala
SUD SEGNAI SRL	-33,589 %	Non anomala
A.T.I. FONTANI DIDI DI FONTANI CLAUDIO & C. SNC - MFR SRLU	-33,589 %	Non anomala
STRADE E AMBIENTE SRL	-33,587 %	Non anomala
S.B.S. S.R.L.	-33,567 %	Non anomala
SEGNAI STRADE S.R.L.	-33,564 %	Non anomala
C.I.M.S. SRL	-33,563 %	Non anomala
PELUSO COSTRUZIONI SRL	-33,552 %	Non anomala
I.ME.VA. SPA	-33,552 %	Non anomala
A.T.I. IMPRESA EDILE STRADALE GEOM. PESCHINA MASSIMO - LAVORITARIA DI DE BLASIO NUNZIA	-33,548 %	Non anomala
EFFEPI SRL	-33,5423 %	Non anomala
ALFA E OMEGA COSTRUZIONI SRL	-33,537 %	Non anomala
ACHENZA S.r.l.	-33,526 %	Non anomala
R.C. SRL	-33,5231 %	Non anomala
VIA VAI ROAD S.r.l.	-33,519 %	Non anomala
MARINELLI ITALIANO di Filiberto Marzi & C. sas	-33,501 %	Non anomala
FRIDA COSTRUZIONI Srl	-33,5 %	Non anomala
CIS CONSORZIO STABILE	-33,492 %	Non anomala
SIRIANNI SRL	-33,491 %	Non anomala
COSTRUZIONI D.O.C. SRL	-33,47 %	Non anomala
TECNOLOGIE STRADALI SRL	-33,467 %	Non anomala
SEVEN SERVICE SRL	-33,445 %	Non anomala
CSA SRL	-33,427 %	Non anomala
VIASTRADA di Carollo Tindaro & C. sas	-33,417 %	Non anomala
GRANDI LAVORI SRL	-33,415 %	Non anomala
MARCHI SRL CON SOCIO UNICO	-33,406 %	Non anomala
ANTONINO CHILLE' SRL	-33,378 %	Non anomala
BARRIERE STRADALI SRL	-33,375 %	Non anomala
NUOVA ISES SRL	-33,373 %	Non anomala
AMATO COSTRUZIONI S.r.l.	-33,356 %	Non anomala
ISEA SRL	-33,333 %	Non anomala
SARDA SEGNALETICA di CANCEDDA RINALDO	-33,331 %	Non anomala
FEGOTTO COSTRUZIONI di Giuseppe Cruciatà & C. sas	-33,322 %	Non anomala





Anas SpA Società con Socio Unico  
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587  
Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 Fax 06 4456224  
Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268  
Pec [anas.sardegna@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.sardegna@postacert.stradeanas.it)

**Compartimento della Viabilità per la Sardegna**

TAMBURRINI ALESSANDRO SRL	-33,314 %	Non anomala
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS Srl	-33,299 %	Non anomala
COSTRUZIONI PILIA Sas	-33,253 %	Non anomala
MANUTENZIONI STRADALI S.R.L.	-33,237 %	Non anomala
A.T.I. ICOSTRADE SRL - GESUINO MONNI SRL	-33,18 %	Non anomala
SIAS SPA	-33,165 %	Non anomala
OVAS SRL	-33,145 %	Non anomala
I.B.R.S. s.r.l.	-33,121 %	Non anomala
LA MA.GI.A. di Della Valle M. & C. S.a.s.	-33,098 %	Non anomala
A.T.I. STRADE E LAVORI IDRAULICI SRL - GEOGRIMP SRL	-33,023 %	Non anomala
A.T.I. SO.GEN.A. Srl/CABRAS MARIANO Srl	-33 %	Non anomala
CONSORZIO STABILE ARIES S.C.AR.L.	-32,844 %	Non anomala
GEOTEK SRL	-32,783 %	Non anomala
OLIMPIA SEGNALETICA SRL	-32,525 %	Ala Inferiore
SICURSTRADE 2000 di Astri P. e Salvagni R. S.n.c.	-32,518 %	Ala Inferiore
BIANCHINI ANGELO	-32,132 %	Ala Inferiore
OFFICINE SAN GIORGIO SRL	-31,9 %	Ala Inferiore
GEOMETRA SABA ENRICO	-31,7 %	Ala Inferiore
A.T.I. CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL - DIVA SRL	-31,516 %	Ala Inferiore
ZUDDAS Geom. Dario Impresa Costruzioni	-29,96 %	Ala Inferiore
ARIS SRL	-28,6024 %	Ala Inferiore
M.P. COSTRUZIONI SRL	-28,5645 %	Ala Inferiore
AD RONZONI SRL	-28,028 %	Ala Inferiore
RINAC S.R.L.	-27,195 %	Ala Inferiore
SCT: plico pervenuto fuori termine	CAZZAGO SAN MARTINO	ESCLUSA
LASTIMMA SRL: plico pervenuto fuori termine	SAN DONA' DI PIAVE	ESCLUSA
BRAFER SEGNALETICA SRL: plico pervenuto fuori termine	NAPOLI	ESCLUSA

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa. Silvia Assunta Anna Mercuri

