




Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 Fax 06 4456224
Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268
Pec anas.sardegna@postacert.stradeanas.it

Compartimento della Viabilità per la Sa

ANAS S.p.A



Prot. CCA-0016686-P del 14/05/2013

AREA AMMINISTRATIVA

U.O. Gare e Contratti

AL COMUNI CAPOLUOGO
REGIONE SARDEGNA
ALL'UFFICIO STACCATO DI SASSARI
ALL'ALBO COMPARTIMENTALE

OGGETTO : (AM) PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA N° CALAV006-13_2A2013.

Si prega, in osservanza delle vigenti disposizioni in materia di appalti, di voler apporre l'allegato esito di esperimento di gara presso il vostro Albo Pretorio.

Si richiede, inoltre, di volerlo restituire munito della prescritta comunicazione di avvenuta pubblicazione

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa. Silvia Mereu





Anas SpA Società con Socio Unico
 Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
 Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 Fax 06 4456224
 Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268
 Pec anas.sardegna@postacert.stradeanas.it

Compartimento della Viabilità per la Sardegna


AREA AMMINISTRATIVA
 U.O. Gare e Contratti

PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA

| | |
|--------------------------------|--|
| Codice gara | CALAV006-13_2A2013 |
| Oggetto: | SS 131 - Lavori di rafforzamento della pavimentazione stradale in tratti saltuari tra i km. 149+000 e 154+000 e i km. 170+480 e 176+300. |
| Modalità di gara | Procedura aperta |
| Importo a base d'asta: | € 298.600,00 (oneri per la sicurezza inclusi) |
| Importo sicurezza: | € 11.700,00 |
| Tempo di esecuzione: | 90 giorni |
| Importo aggiudic. | € 239.415,40 (oneri per la sicurezza inclusi); ribasso del -20,629% |
| Impr. Aggiudicataria | MALACRIDA A.V.C. Srl – LESMO (MB) |
| Data di agg. provvisoria | 08/05/2013 |
| Data di agg. definitiva | 13/05/2013 |
| Direttore dei lavori | Geom. Stefano Sini |
| R.U.P. | Ing. Agostino Sandro Urru |
| Definizione delle controversie | TAR Sardegna |

| Imprese Partecipanti | RIBASSO | STATO AGG. |
|---|-----------|--|
| <u>MALACRIDA A.V.C. S.r.l.</u> | -20,629 % | Aggiudicataria |
| <u>GRIMAL SERVICE Soc. Coop. a r.l.</u> | -18,887 % | Seconda classificata |
| <u>2P COSTRUZIONI GENERALI SRL</u> | -16,115 % | Non anomala |
| <u>CANCELLU ANTONIO Srl</u> | -4,72 % | Non anomala |
| <u>SER.LU.COSTRUZ.DI SERRA & C. Sas</u> | -1 % | Non anomala |
| <u>CANCELLU NATALINO Srl</u> | -0,9 % | Non anomala |
| <u>NTC COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.</u> | -0,82 % | Non anomala |
| BIEFFE Srl | | Esclusa ex art. 38 del D.lgs 163/2006 comma 1 lett. M quater |
| SE. TO. Srl | | Esclusa ex art. 38 del D.lgs 163/2006 comma 1 lett. M quater |

ANAS S.p.A



Prot. CCA-0016686-P del 14/05/2013

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa. Silvia Meru

